

**LEGENDA OBJEKTŮ**

- SO 01** PROVOZNI BUNKA A RE – USE CENTRUM
- SO 02** ZPEVNĚNÁ PLOCHA, CHODNÍK
- SO 03** OPLOCENÍ
- SO 04** ROZŠÍŘENÍ OSVĚTLENÍ SBĚRNÉHO DVORA
- SO 05** INVENTARIZACE ZELENĚ

- STROMY URČENÉ KE KÁCENÍ (ACER PLATANOIDES "COLUMNARE") 10-12

- S2, S3** STOŽÁR VO – NOVÝ
- S1** STOŽÁR VO – STÁVAJÍCÍ
- PODZEMNÍ VEDENÍ OSVĚTLENÍ – NOVÉ

**LEGENDA PLOCH**

- ASFALT
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA

**LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ**

- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- VODOVOD
- KANALIZACE BT 300

**PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ STÁVAJÍCÍ**

- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- PŘÍPOJKA VODY
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- PŘÍPOJKA TELEFONU

TRASA PŘÍPOJEK A PODZEMNÍCH VEDENÍ NENÍ ZNÁMA


**LEGENDA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ**

- HRANICE POZEMKŮ
- PŘÍJEZD, VÝJEZD
- HRANICE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – MIMO AREÁL

PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU BUDE STÁVAJÍCÍ BUNKA VYUŽITA V RÁMCI POTŘEBY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. PO JEJIM ODSTRANĚNÍ SE NA PLOŠE DVORA UMÍSTÍ MOBILNÍ WC A MOBILNÍ BUNKA.

**POZNÁMKA:**

PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH VÝKOPOVÝCH PRACÍ NECHÁ INVEŠTOR NEBO DODAVATEL STAVBY VYTÝČIT A OZNAČIT SPRÁVCI SÍTÍ VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ VEDENÍ INŽ. SÍTÍ V MÍSTĚ A DOTČENÉHO OKOLÍ STAVENIŠTĚ. OZNAČENÍ VYTÝČENÝCH VEDENÍ BUDE PROVEDENO NA MÍSTĚ V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY. PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH BUDE POČÍNANO TAK, ABY NEDOSLO K POŠKOZENÍ STAV. PODZEMNÍCH SÍTÍ. V PRŮBĚHU VÝSTAVBY BUDOU RESPEKTOVÁNA VEŠKERÁ VYJÁDRĚNÍ, POŽADAVKY A PODMÍNKY SPRÁVČŮ SÍTÍ. PŘI UKLÁDÁNÍ VEDENÍ INŽ. SÍTÍ JE NUTNÉ DODRŽET USTANOVENÍ ČSN 73 6005-PROSTOROVÉ VEDENÍ A VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ. SCHEMATICKY ZAKRESLENÉ VEDENÍ STAV. TRAS NADZEMNÍCH I PODZEMNÍCH INŽ. SÍTÍ A ENERG. ZAŘÍZENÍ VE VÝKRESĚ SITUACE, NELZE POUŽÍT JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES NEBO SMĚRODÁTNÝ PODKLAD PRO VYTÝČENÍ TĚCHTO SÍTÍ.



VEDOUCÍ PROJEKCE ING.L.HYŇKOVÁ	ODP.PROJ.STAVBY ING.L.HYŇKOVÁ	ODP.PROJ.PROFESE ING.L.HYŇKOVÁ	VYPRACOVAL ING.L.HYŇKOVÁ	ING.IVANA HYNKOVÁ, DANUŠE VACOVÁ PROJEKTOVÉ STŘEDISKO ŽERANOVSKÁ 8, 796 01 PROSTĚJOV	
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV			Č. ZAKÁZKY 40-797	
RE – USE CENTRUM A ROZŠÍŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA U sv. ANNY				FORMÁT 10A4	DATUM 06.2023
KOORDINAČNÍ SITUACE				STUPĚŇ DŮR+DSP	DIL PARE
				MERITKO 1:250	C. VÝKRESU C.3